



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



## **Ordinanza n. 12 dell'8 Aprile 2015**

**Ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto**  
**Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre.**

**Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Visto** il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

**Visto** il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;

**Rilevato** che il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, dispone che i Presidenti di Regione/Commissari Delegati, per gli interventi di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo 4, provvedono direttamente anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche nonché degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti ecclesiastici;

**Atteso** che sempre il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, nel caso di immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, dispone che il Presidente/Commissario delegato nel caso di intervento di ristrutturazione deve sentire le province ed i comuni competenti;

**Preso atto** che il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, consente pertanto l'esecuzione diretta da parte del Presidente/Commissario delegato degli interventi finanziati ai sensi del comma 1 lett. a) dell'articolo 4;

**Visto** il comma 9 ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11/11/2014, il quale dispone che *"Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015"*;

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Considerato che:**

- a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia, gli edifici nel Comune di Camposanto in cui erano ubicate la Scuola dell'Infanzia "M. Martini" in Via Panaro e la Scuola Primaria "P. Giannone" e la Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi" in Via Giannone sono stati demoliti a seguito di provvedimenti sindacali;
- il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia Romagna, per dare continuità all'attività didattica, ha realizzato, nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Scuole di cui all'ordinanza del Commissario n.13/2012 e smi, un edificio scolastico temporaneo (EST n. 12) ospitante tutte le scuole predette, danneggiate e demolite;
- che l'edificio scolastico temporaneo (EST n. 12), data la sua natura di carattere emergenziale, è stato realizzato con spazi ridotti rispetto agli standard previsti dal D.M. 1975, in modo da ospitare per l'anno scolastico 2012-2013 e successivi tutti gli studenti di Camposanto in un edificio caratterizzato dai più elevati standard di sicurezza (classe sismica IV).

**Rilevato inoltre** che l'Amministrazione Comunale di Camposanto intende procedere alla:

- 1) realizzazione delle opere di bonifica del sedime delle ex scuole ora demolite (attraverso la demolizione dei manufatti accessori residui e rimozione di quelli interrati, rimozione delle essenze arboree che non offrono sufficienti garanzie di stabilità e preparazione delle aree di cantiere);
- 2) costruzione di due nuovi edifici scolastici localizzati nell'area tra Via Giannone e Via Panaro di cui uno destinato a Scuola d'Infanzia e l'altro alla Scuola Secondaria di I° grado;
- 3) rimodulazione con ristrutturazione dell'attuale edificio scolastico temporaneo EST n. 12 sito in Via Garibaldi per destinarlo ad accogliere la Scuola Primaria prevedendo anche la demolizione del fabbricato denominato ex spogliatoio in funzione dell'ampliamento dell'area verde a disposizione dell'edificio scolastico;
- 4) realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alle aree di pertinenza degli edifici scolastici;
- 5) Realizzazione di opere di infrastrutturazione volte al miglioramento ed alla messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali tra i tre diversi edifici scolastici.

**Preso atto** che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l'attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici;

**Atteso che** il Programma si attua attraverso Piani Annuali nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal Programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario;

**Rilevato che** i Piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica - Università, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 sono stati approvati con delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 30 settembre 2013 e con Ordinanza del Commissario delegato n. 120 del 11 ottobre 2013 e smi;

**Preso atto** che in base allo studio di fattibilità la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi previsti dal comune di Camposanto era stata stimata in complessivi € 7.569.690,00, che risultavano così finanziati:

- Contributo commissario delegato per scuola materna	€	1.473.780,00
- Contributo commissario delegato per scuola primaria e secondaria di primo grado	€	2.516.910,00
- Donazioni assegnate al comune dal Commissario Del. provenienti:	€	1.650.000,00
- dagli "SMS solidali" € 200.000,00		
- dalle erogazioni liberali alla Regione € 450.000,00		
- dalle "donazioni Campovolo" € 1.000.000,00		
- Donazioni liberali comunali "Adottiamo le scuole"	€	523.145,25
- Utilizzo indennizzo assicurativo	€	1.405.854,75
-		

**Preso atto** che in data 13 maggio 2014 il Comune, con mail acquisita al protocollo il 3 giugno 2014 con n. CR2014 0018955, a seguito di un incontro tenutosi alla fine del mese di aprile, chiedeva al Commissario di attivare l'azione sostitutiva per la sistemazione del Polo scolastico, stante che il grande carico di lavoro derivante dalla gestione dei contributi a privati e dalla realizzazione degli interventi relativi a opere pubbliche post - sisma e degli interventi derivanti dall'alluvione del gennaio 2014, insieme alla modesta dimensione della struttura tecnica comunale, evidenziava l'impossibilità ad avviare in tempi celeri sia la procedura di affidamento della progettazione nonché del successivo appalto dei lavori della realizzazione delle nuove scuole;

**Vista** la nota dell'11 giugno 2014 protocollo CR2014 0020031 con la quale il Presidente/Commissario comunicava al comune la piena disponibilità a collaborare per la progettazione e realizzazione dell'opera chiedendo di riutilizzare anche la struttura temporanea a sede definitiva delle scuole di Camposanto;

**Visto** l'articolo 15, commi 19 e 20, del regolamento Allegato E) all'ordinanza n 47 del 13/06/2014 e s.m.i, il quale prevede che il Commissario delegato può svolgere le funzioni di stazione appaltante, in sostituzione dell'Ente proprietario, nella realizzazione di interventi in cui gli studenti sono ospitati all'interno di edifici scolastici temporanei (PMS, EST), e dispone altresì, per gli interventi eseguiti direttamente dal Commissario, la stipula di una convenzione con l'Ente proprietario dell'immobile consentendo di applicare le stesse modalità di progettazione e procedura di gara già utilizzate in precedenza;

**Ravvisato** che gli studenti della Scuola dell'Infanzia "M. Martini" in Via Panaro e la Scuola Primaria "P. Giannone" e la Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi" in Via Giannone nel comune di Camposanto, che sono stati demoliti a seguito di provvedimenti sindacali, sono attualmente ospitati all'interno di un edificio scolastico temporaneo (EST n. 12) e risulta opportuno e necessario provvedere alla ricostruzione della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di 1° grado insieme alla rimodulazione dell'EST n. 12 destinato ad accogliere gli alunni della scuola primaria, con tempi il più possibile contenuti per consentire il rientro degli stessi studenti nei nuovi edifici per l'anno scolastico 2016-2017;

**Vista** l'ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014 con la quale viene previsto un unico intervento contraddistinto con il n. 525 relativo alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini", alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", alla Scuola Primaria "P. Giannone" nel comune di Camposanto per un costo complessivo di € 7.569.690,00;

**Rilevato** che l'ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014 prevede che il soggetto attuatore dell'intervento n. 525 sia il Commissario Delegato e che il contributo dello stesso è pari ad € 3.990.690,00;

**Vista** la delibera consiliare n. 72 del 28.11.2014 del comune di Camposanto (MO) con la quale è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Commissario ed il comune e si è provveduto a destinare, a titolo di cofinanziamento dell'intervento di ricostruzione delle scuole demolite e rimodulazione dell'EST n. 12 nonché di riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali, risorse derivanti da donazioni e indennizzo assicurativo, per un importo complessivo di € 3.579.000,00;

**Visto** il decreto del Commissario delegato n 2372 del 4 dicembre 2014 con il quale viene approvato lo schema di convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Presidente/Commissario Delegato ed il comune per la progettazione e completa realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi",

rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto;

**Preso atto** che la convenzione è stata stipulata il 9 dicembre 2014, acquisita al protocollo con n. RPI2014.0000545;

**Visto** il decreto n. 2499 del 16 dicembre 2014 con il quale, ai sensi dell'articolo ex 92 comma 5, ora comma 7 dell'articolo 93 del decreto-legislativo 163/2006 e smi, è stato costituito il gruppo di lavoro relativo alla realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto composto dal personale regionale e/o assegnato alla struttura del commissario delegato o da altri soggetti individuati temporaneamente, secondo quanto indicato nell'allegato "A" allo stesso decreto;

**Atteso** che per l'intervento di cui all'oggetto con decreto n. 2499/2014 risulta designato il RUP, nella persona dell'Ing. Manuela Manenti, mentre il responsabile della progettazione preliminare è stato individuato nell'arch. Alfiero Moretti, direttore della STCD;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 con la quale si è provveduto ad autorizzare i Commissari delegati, per l'attuazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare alla vigente normativa specificamente elencata nella citata deliberazione, al suo articolo 1;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/10/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, con la quale i Commissari Delegati, per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012;

**Vista** l'ordinanza n. 69 del 13 novembre 2012 con la quale è stato disposto di applicare la deroga, concessa con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/10/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2012, entrato in vigore il 6/10/2012, recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

**Visto** l'articolo 11 comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, che introduce all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 il comma 5 bis che recita *"I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa.*

*Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, i sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga”;*

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013, con la quale all'articolo 1 si è stabilito *“Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1 comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228”;*

**Vista** l'ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013, integrata con l'ordinanza n. 49 del 18 aprile 2013, con le quali è stato disciplinato il conferimento delle funzioni ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province e connesse deroghe per l'attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012;

**Ritenuto** che per esigenze di celerità e speditezza per consentire il rientro degli alunni, attualmente ospitati nell'edificio scolastico temporaneo (EST n. 12), nei nuovi edifici del comune di Camposanto per l'anno scolastico 2016-2017, si ritiene necessario avvalersi solo di alcune delle deroghe alla vigente normativa in materia, sulla base delle specifiche motivazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

**Visto** il documento predisposto, Allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni legislative e normative a cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia “M. Martini” ed alla Scuola Secondaria di I° grado “E. Gozzi”, rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria “P. Giannone” e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto;

**Visti:**

- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare l'art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n.72/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati" (PTPC);
- la deliberazione della Giunta regionale n.966 del 30 luglio 2014 di "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.";

**Visto** il Decreto n. 1560 del 29 agosto 2014 con il quale si è provveduto ad estendere alla Struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna, al personale della medesima ed ai soggetti a vario titolo coinvolti gli indirizzi dettati dall'Amministrazione regionale in materia di prevenzione della corruzione in ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo siglato tra la medesima Amministrazione regionale ed il Commissario Delegato.

**Dato atto** che il Commissario Delegato non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art.14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.62/2013;

**Visto** il progetto preliminare (Allegato "B") relativo all'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato che si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATO		SCALA
B0	ELENCO ELABORATI	-
B1	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	-
B2	RELAZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE	-
B3	PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI	1:1000
B4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-
<b>B5 - ELABORATI ESPLICATIVI EST ESISTENTE</b>		
B5.01	ARCHITETTONICI	
	1) PR1 - PLANIMETRIA GENERALE	1:200
	2) PR2 - PIANTE PIANO TERRA E SOTTOTETTO	1:100
	3) PR3 - PIANTE COPERTURA-PROSPETTI E SEZIONI	1:100
B5.02	STRUTTURALI	
	1) S1 - AMPLIAMENTO-FONDAZIONE, PIANTE, SEZ E DETTAGLI	Varie
	2) S2 - AMPLIAMENTO-SEZIONI	1:20
	3) S3 - ED.ORIGINARIO-PIANTE-SEZIONI E DETTAGLI	Varie
	4) S4 - VARIANTE-FONDAZIONE, PIANTE, SEZ E DETTAGLI	Varie
B5.03	ELETTRICI	
	1) IE1 - P.T. E P.SOT.-ILLUMINAZIONE ORDINARIA E SICUREZZA	1:100

	2) IE1 - AMPLIAMENTO-P.T.-ILLUMIN. ORDINARIA E SICUREZZA	1:100
	3) IE2 - P.T. E P.SOT.-IMP. FORZA MOTRICE	1:100
	4) IE2 - AMPLIAMENTO-P.T.-IMP. FORZA MOTRICE	1:100
	5) IE3 - P.T. E P.SOT.-IMP.RILEVAZIONE INCENDI, TRASMISSIONE DATI, DIFFUSIONE SONORA,TV E VIDEOCITOFONO	1:100
	6) IE3 - AMPLIAMENTO-P.T. E P.SOT.-IMP.RILEVAZIONE INCENDI, TRASMISSIONE DATI, DIFFUSIONE SONORA,TV E VIDEOCITOFONO	1:100
	7) IE4 - PLANIMETRIA RETE ELETTRICA, ILLUMINAZIONE ESTERNA, IMP.VIDEOCITOFONO, MESSA A TERRA E RETE TELEFONICA	1:200
	8) IE5 - SCHEMI QUADRI ELETTRICI	-
	9) IE5 - AMPLIAMENTO-SCHEMI QUADRI ELETTRICI	-
B5.04	MECCANICI	
	1) 1 - ED.ORIGINARIO-IMPIANTO TERMICO	1:100
	2) 2 - ED.ORIGINARIO-IMPIANTO IDRICO SANITARIO	1:100
	3) 3 - ED.ORIGINARIO-RETI DI SCARICO	1:100
	4) 4 - ED.ORIGINARIO-RETE ANTINCENDIO AD ANELLO CON NASPI	1:100
	5) 1 - AMPLIAMENTO-IMPIANTO TERMICO, IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO	1:100
B5.05	PREVENZIONE INCENDI	
	1) VF1-PLANIMETRIA CON SCHEMA IMPIANTO ANTINCENDIO	1:200
	2) VF2-PIANTA PIANO TERRA- SIMBOLOGIA PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA	1:100
<b>B6 - AREA ES</b>		
B6.01	PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO	1:200
B6.02	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI	1:200
B6.03	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO	1:200
B6.04	SCUOLA DELL'INFANZIA - PIANTA PIANO TERRA – DESTINAZIONI D'USO	1:100
B6.05	SCUOLA DELL'INFANZIA - PIANTA PIANO TERRA – ARREDI	1:100
B6.06	SCUOLA DELL'INFANZIA - PIANTA COPERTURA	1:100
B6.07	SCUOLA DELL'INFANZIA - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
B6.08	SCUOLA DELL'INFANZIA - VISTE TRIDIMENSIONALI	-
B6.09	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO TERRA - DESTINAZIONI D'USO	1:100
B6.10	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO TERRA - ARREDI	1:100
B6.11	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO PRIMO - DESTINAZIONI D'USO	1:100
B6.12	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO PRIMO - ARREDI	1:100
B6.13	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA COPERTURA	1:100
B6.14	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
B6.15	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - VISTE TRIDIMENSIONALI	-
<b>B7 -RIMODULAZIONE AREA EST - NUOVA SCUOLA PRIMARIA</b>		
B7.01	PLANIMETRIA GENERALE	1:200
B7.02	PIANTA PIANO TERRA – DESTINAZIONI D'USO	1:100
B7.03	PIANTA PIANO TERRA – ARREDI	1:100
B7.04	PIANTA COPERTURA E PROSPETTI	1:100
B7.05	TAVOLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI - PIANTE E PROSPETTI	
<b>B8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>		
B8.01	COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI TRA STRUTTURE SCOLASTICHE	1:1000



B8.02	SEZIONI STRADALI SIGNIFICATIVE	Varie
B9	PRIME INDICAZIONI SICUREZZA	
B10	CALCOLO ESTIMATIVO	
B11	SCHEMA DI CONTRATTO	
B12	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	

**Vista** la nota del 31 marzo 2015 protocollo CR2015 0014248 con la quale il direttore della STCD ha trasmesso al comune di Camposanto il progetto preliminare relativo all'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali per la sua approvazione;

**Atteso** che con atto n. 33 del 2 aprile 2015 della giunta comunale del comune di Camposanto è stato approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto predisposto dalla STCD, anche ai sensi del comma 3 articolo 9 della L.R. n. 15 del 30 luglio 2013;

**Preso atto** che per quanto attiene l'attività di verifica del progetto preliminare, di cui al comma 5 dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e dei commi 1 e 2 dell'articolo 47 del DPR n. 207/2010, si prevede l'applicazione della deroga come indicato nell'Allegato "A" al presente atto;

**Visto** il verbale di validazione del progetto preliminare dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto predisposto e sottoscritto da parte del RUP ing. Manuela Manenti il 2 aprile 2015, acquisito al protocollo il 2 aprile 2015 con n. CR2015 0014915;

**Ravvisato** che, in considerazione delle circostanze in precedenza evidenziate, l'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto da espletarsi con procedura aperta ai sensi del comma 2 lett. c) dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi;

**Rilevato** che per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto il progetto preliminare (Allegato "B") prevede una spesa complessiva pari ad €. 6.966.003,00, distinta come segue nel quadro tecnico ed economico:

**QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010) PRIMA DELLA GARA**

I valori sono espressi in Euro.

LOTTO	ES CAMPOSANTO	UBICAZIONE :	CAMPOSANTO (MO)
SCUOLA DELL'INFANZIA MARTINI - SCUOLA PRIMARIA GIANNONE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GOZZI - RIQUALIFICAZIONE URBANA			
Den.:			
<b>QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)</b>			
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:			
<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>			
A.1 -	Lavori a base d'asta a corpo - AREA ES ed AREA EST		4.180.000,00
A.2 -	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		188.100,00
A.3 -	Lavori a base d'asta a corpo - Riqualificazione urbana		330.000,00
A.4 -	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		14.850,00
A.5 -	Totale Lavori		<b>4.712.950,00</b>
A.6 -	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza		270.000,00
<b>SOMMANO I LAVORI</b>			<b>4.982.950,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1 -	Indagini geologiche		20.000,00
B.2 -	Allacciamento ai pubblici servizi		120.000,00
B.3 -	Imprevisti		570.000,00
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
B.5 -	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010		250.000,00
B.6 -	Spese di cui all'articolo 92 comma 5 e comma 7.bis del Codice Contratti		60.000,00
B.7 -	Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		150.000,00
B.8 -	Spese per pubblicità		10.000,00
B.9 -	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici.		40.000,00
B.10 -	I.V.A. 10%, importo su (A.1+A.2+B.3 parte+B.5)		507.410,00
B.11 -	Contributo integrativo (4%) su importo A.6 e B.7		16.800,00
B.12 -	I.V.A. 22%, importo su (A.3+A.4+B.3 parte)		100.947,00
B.13 -	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (22%) su importo (A.6+B.1+B.2+B.3 parte+B.7+B.8+B.9+B.11)		137.896,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>1.983.053,00</b>
<b>SOMMA TOTALE INTERVENTO:</b>			<b>6.966.003,00</b>

**Considerato** opportuno avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER e del Servizio Patrimonio della Regione Emilia Romagna per l'assistenza nell'espletamento della procedura di gara aperta per l'intervento in oggetto;

**Atteso** che la somma complessiva pari ad € 6.966.003,00 trova copertura finanziaria: quanto ad € 3.990.690,00, come previsto dall'ordinanza n. 73/2014 e smi che approva la modifica ed integrazione al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed al Piano Annuale 2013-2014 per l'edilizia scolastica ed universitaria, a valere sulle risorse di € 122.629.568,00 assegnate dal MIUR, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 D.L. 74, destinate alla eliminazione di situazioni di pericolo nelle scuole e prima infanzia e per la differenza di € 2.975.313,00 con risorse derivanti da donazioni e indennizzo assicurativo del comune di

Camposanto come disposto con la delibera consiliare n. 72/2014, secondo gli impegni assunti con la convenzione sottoscritta il 9 dicembre 2014 protocollo RPI2014 0000545.

Tutto ciò premesso e considerato

## DISPONE

- 1) di stabilire che l'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto, da espletarsi con procedura aperta ai sensi del comma 2 lett. c) dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i;
- 2) di dare atto che per la procedura di gara relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto il Commissario delegato intende avvalersi di limitate deroghe alle norme vigenti previste dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, del 16/10/2012, e del 15 febbraio 2013;
- 3) di approvare il documento, (**Allegato "A"**) alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni legislative e normative che si intendono derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto;
- 4) di approvare il progetto preliminare relativo all'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato che si compone dei seguenti elaborati allegati al presente atto (**Allegato "B"**):

ELABORATO		SCALA
B0	ELENCO ELABORATI	-
B1	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	-
B2	RELAZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE	-
B3	PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI	1:1000
B4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-
<b>B5 - ELABORATI ESPLICATIVI EST ESISTENTE</b>		
B5.01	ARCHITETTONICI	
	1) PR1 - PLANIMETRIA GENERALE	1:200
	2) PR2 - PIANTA PIANO TERRA E SOTTOTETTO	1:100
	3) PR3 - PIANTA COPERTURA-PROSPETTI E SEZIONI	1:100
B5.02	STRUTTURALI	
	1) S1 - AMPLIAMENTO-FONDAZIONE, PIANTE, SEZ E DETTAGLI	Varie
	2) S2 - AMPLIAMENTO-SEZIONI	1:20
	3) S3 - ED.ORIGINARIO-PIANTE-SEZIONI E DETTAGLI	Varie
	4) S4 - VARIANTE-FONDAZIONE, PIANTE, SEZ E DETTAGLI	Varie
B5.03	ELETTRICI	
	1) IE1 - P.T. E P.SOT.-ILLUMINAZIONE ORDINARIA E SICUREZZA	1:100
	2) IE1 - AMPLIAMENTO-P.T.-ILLUMIN. ORDINARIA E SICUREZZA	1:100
	3) IE2 - P.T. E P.SOT.-IMP. FORZA MOTRICE	1:100
	4) IE2 - AMPLIAMENTO-P.T.-IMP. FORZA MOTRICE	1:100
	5) IE3 - P.T. E P.SOT.-IMP.RILEVAZIONE INCENDI, TRASMISSIONE DATI, DIFFUSIONE SONORA,TV E VIDEOCITOFONO	1:100
	6) IE3 - AMPLIAMENTO-P.T. E P.SOT.-IMP.RILEVAZIONE INCENDI, TRASMISSIONE DATI, DIFFUSIONE SONORA,TV E VIDEOCITOFONO	1:100
	7) IE4 - PLANIMETRIA RETE ELETTRICA, ILLUMINAZIONE ESTERNA, IMP.VIDEOCITOFONO, MESSA A TERRA E RETE TELEFONICA	1:200
	8) IE5 - SCHEMI QUADRI ELETTRICI	-
	9) IE5 - AMPLIAMENTO-SCHEMI QUADRI ELETTRICI	-
B5.04	MECCANICI	
	1) 1 - ED.ORIGINARIO-IMPIANTO TERMICO	1:100
	2) 2 - ED.ORIGINARIO-IMPIANTO IDRICO SANITARIO	1:100
	3) 3 - ED.ORIGINARIO-RETI DI SCARICO	1:100
	4) 4 - ED.ORIGINARIO-RETE ANTINCENDIO AD ANELLO CON NASPI	1:100
	5) 1 - AMPLIAMENTO-IMPIANTO TERMICO, IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO	1:100
B5.05	PREVENZIONE INCENDI	
	1) VF1-PLANIMETRIA CON SCHEMA IMPIANTO ANTINCENDIO	1:200
	2) VF2-PIANTA PIANO TERRA- SIMBOLOGIA PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA	1:100
<b>B6 - AREA ES</b>		
B6.01	PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO	1:200
B6.02	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI	1:200
B6.03	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO	1:200

B6.04	SCUOLA DELL'INFANZIA - PIANTA PIANO TERRA – DESTINAZIONI D'USO	1:100
B6.05	SCUOLA DELL'INFANZIA - PIANTA PIANO TERRA – ARREDI	1:100
B6.06	SCUOLA DELL'INFANZIA - PIANTA COPERTURA	1:100
B6.07	SCUOLA DELL'INFANZIA - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
B6.08	SCUOLA DELL'INFANZIA - VISTE TRIDIMENSIONALI	-
B6.09	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO TERRA - DESTINAZIONI D'USO	1:100
B6.10	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO TERRA - ARREDI	1:100
B6.11	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO PRIMO - DESTINAZIONI D'USO	1:100
B6.12	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA PIANO PRIMO - ARREDI	1:100
B6.13	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANTA COPERTURA	1:100
B6.14	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
B6.15	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - VISTE TRIDIMENSIONALI	-
<b>B7 -RIMODULAZIONE AREA EST - NUOVA SCUOLA PRIMARIA</b>		
B7.01	PLANIMETRIA GENERALE	1:200
B7.02	PIANTA PIANO TERRA – DESTINAZIONI D'USO	1:100
B7.03	PIANTA PIANO TERRA – ARREDI	1:100
B7.04	PIANTA COPERTURA E PROSPETTI	1:100
B7.05	TAVOLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI - PIANTE E PROSPETTI	
<b>B8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>		
B8.01	COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI TRA STRUTTURE SCOLASTICHE	1:1000
B8.02	SEZIONI STRADALI SIGNIFICATIVE	Varie
<b>B9</b>		
B9	PRIME INDICAZIONI SICUREZZA	
<b>B10</b>		
B10	CALCOLO ESTIMATIVO	
<b>B11</b>		
B11	SCHEMA DI CONTRATTO	
<b>B12</b>		
B12	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	

5) di approvare lo schema di bando e il disciplinare di gara allegati al presente atto (**Allegato "C"**):

6) di dare atto che per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'intervento di ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto si prevede una spesa complessiva pari ad € 6.966.003,00, distinta come segue nel quadro tecnico ed economico:

**QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010) PRIMA DELLA GARA**

I valori sono espressi in Euro.

LOTTO	ES CAMPOSANTO	UBICAZIONE :	CAMPOSANTO (MO)
SCUOLA DELL'INFANZIA MARTINI - SCUOLA PRIMARIA GIANNONE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GOZZI - Den.: RIQUALIFICAZIONE URBANA			
<b>QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)</b> I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
A.1 -	Lavori a base d'asta a corpo - AREA ES ed AREA EST		4.180.000,00
A.2 -	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		188.100,00
A.3 -	Lavori a base d'asta a corpo - Riqualificazione urbana		330.000,00
A.4 -	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		14.850,00
A.5 -	Totale Lavori		<b>4.712.950,00</b>
A.6 -	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza		270.000,00
<b>SOMMANO I LAVORI</b>			<b>4.982.950,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 -	Indagini geologiche		20.000,00
B.2 -	Allacciamento ai pubblici servizi		120.000,00
B.3 -	Imprevisti		570.000,00
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
B.5 -	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010		250.000,00
B.6 -	Spese di cui all'articolo 92 comma 5 e comma 7.bis del Codice Contratti		60.000,00
B.7 -	Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		150.000,00
B.8 -	Spese per pubblicità		10.000,00
B.9 -	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici.		40.000,00
B.10 -	I.V.A. 10%, importo su (A.1+A.2+B.3 parte+B.5)		507.410,00
B.11 -	Contributo integrativo (4%) su importo A.6 e B.7		16.800,00
B.12 -	I.V.A. 22%, importo su (A.3+A.4+B.3 parte)		100.947,00
B.13 -	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (22%) su importo (A.6+B.1+B.2+B.3 parte+B.7+B.8+B.9+B.11)		137.896,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>1.983.053,00</b>
<b>SOMMA TOTALE INTERVENTO</b>			<b>6.966.003,00</b>

- 7) di stabilire che per l'espletamento della procedura di gara aperta della presente ordinanza, il Commissario Delegato si avvarrà della collaborazione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER e del Servizio Patrimonio della Regione Emilia Romagna;
- 8) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 6.966.003,00 trova copertura finanziaria: quanto ad € 3.990.690,00, come previsto dall'ordinanza n. 73/2014 e smi che approva la modifica ed integrazione al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed al Piano Annuale 2013-2014 per l'edilizia scolastica ed universitaria, a valere sulle risorse di € 122.629.568,00 assegnate dal MIUR, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 D.L. 74, destinate alla eliminazione di situazioni di pericolo nelle scuole e prima infanzia e per la differenza di € 2.975.313,00 con risorse derivanti da donazioni e indennizzo assicurativo del comune di Camposanto come disposto con la delibera



consiliare n. 72/2014, secondo gli impegni assunti con la convenzione sottoscritta il 9 dicembre 2014 protocollo RPI2014 0000545;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 8 aprile 2015

Stefano Bonaccini

