

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

* * *

**PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO
DELL'ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO
DENOMINATO EST 28, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA
PALESTRA SCOLASTICA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA
SECCHIA (MO)**

CUP J56J16000230001 - CIG 665654852E

* * *

VERBALE N. 6

**SEDUTA RISERVATA PER LA PROSECUZIONE DELLA FASE DI
DISAMINA DELLE OFFERTE TECNICHE.**

L'anno duemilasedici, il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre, nella sede della Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 - Bologna alle ore 9.00 si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con decreto n. 2324 del 27/07/2016 del Commissario Delegato, così composta:

Ferruccio Masetti

Presidente

Michela Nagliati

Commissario

Andrea Salvarani

Commissario

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are several distinct marks, including a large stylized 'S' or 'L' shape at the top, and several other scribbles and initials below it, possibly representing the signatures of the commission members or the president.

Silvano Vancini

Commissario

Carmine Iembo



Commissario

Assiste, in qualità di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Claudia Balboni, designata con decreto n. 2324 del 27/07/2016 del Commissario Delegato.

La Commissione **prosegue** i propri lavori in seduta riservata, procedendo alla disamina delle offerte tecniche riferite alle ditte ammesse alla seconda fase della procedura, dando inizio così all'istruttoria tecnica a partire dalla data odierna, seguendo l'ordine di arrivo come da protocollo di acquisizione e conseguente numerazione attribuita, come segue:

7. COAF Srl: il cronoprogramma presentato non è aderente al bando di gara, al disciplinare di gara ed al capitolato, prevedendo un termine massimo di realizzazione dei lavori superiore al termine inderogabile prefissato. Inoltre e nello specifico, il progetto relativo alla scuola è assente della videosorveglianza, del videocitofono, nonché non viene dichiarato che l'impianto di riscaldamento entra a regime in massimi 60 (sessanta) minuti. Per quanto attiene al progetto della palestra, si riscontra l'assenza dell'impianto TV, del videocitofono, della presa dati, della presa telefonica, nonché non viene dichiarato che l'impianto di riscaldamento entra a regime in massimi 60 (sessanta) minuti. Si evidenzia inoltre che nel CD allegato all'offerta tecnica è contenuto il computo metrico estimativo.

8. RTI: TREDILBOLOGNA Srl e FRATELLI CAMPEGGI Srl: l'offerta tecnica presenta gravi carenze progettuali con riferimento ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; nello specifico, il progetto relativo alla palestra non



viene dichiarato che l'impianto di riscaldamento entra a regime in massimi 60 (sessanta) minuti, mentre la presa TV è presente solo nel computo metrico. Per quanto attiene al progetto della scuola, si riscontra l'assenza del videocitofono, nonché non viene dichiarato che l'impianto di riscaldamento entra a regime in massimi 60 (sessanta) minuti.

9. RTI: CONSCOOP Soc. Coop. e CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC. COOP: l'offerta tecnica presenta gravi carenze progettuali con riferimento ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; nello specifico, il progetto relativo alla scuola è assente della videosorveglianza, non viene dichiarato il rispetto della normativa acustica previste negli atti di gara, nonché non viene dichiarato che l'impianto di riscaldamento entra a regime in massimi 60 (sessanta) minuti. Per quanto attiene al progetto della palestra, si riscontra l'assenza dell'impianto TV, nonché non viene dichiarato che l'impianto di riscaldamento entra a regime in massimi 60 (sessanta) minuti.

Alle ore 13:20 il Presidente sospende la seduta riservata e rinvia i lavori al giorno 28 settembre 2016 alle ore 10.00.



I plichi delle offerte tecniche vengono affidati alla Dott.ssa Claudia Balboni, e custoditi presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna siti in Via dei Mille n. 21, piano primo, stanza n.1.08 – Bologna, chiusi a chiave.

Bologna, 27/09/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Ferruccio Masetti

Presidente



Michela Nagliati

Commissario

Michela Nagliati

Andrea Salvarani

Commissario

Andrea Salvarani

Silvano Vancini

Commissario

Silvano Vancini

Carmine Iembo

Commissario

Carmine Iembo

L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Claudia Balboni

Claudia Balboni

