REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMMISSARIO DELEGATO
Al SENSI DEL DPCM DEL 25/08/2014
PROCEDURA APERTA
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE
ALIGHIERI” IN COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)
CUP J77B14000180001
CIG 5906488C14
VERBALE N. 1
SEDUTA PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA
DOCUMENTALE AMMINISTRATIVA-BUSTA 1, AMMISSIONE DELLE
DITTE E VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE BUSTE 2 - OFFERTE
TECNICHE.
L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 (sette) del mese di ottobre, nella
sede della Regione Emilia-Romagna — Via dei Mille n. 21 - Bologna alle
ore 10:10 si € riunita pubblicamente la Commissione Giudicatrice
nominata con decreto n. 1873 del 06/10/2014 del Commissario Delegato

cosi composta:

Monti Sergio Presidente
Bondioli Stefano Commissario
Vettori Francesco Commissario
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Anderlini Fabio Commissario

De Paolis Francesco Commissario
Assiste, in qualita di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Claudia Balboni,
designata con decreto n. 1873 del 06/10/2014 del Commissario Delegato.

Coadiuvano le attivita della Commissione:

De Feudis Laura Segreteria

lanni Gianvito Segreteria

Lanci Maricla Supporto logistico
Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio

2012 & stato dichiarato I'eccezionale rischio di compromissione degl
interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza i
territorio della Regione Emilia-Romagna;

- che con Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
maggio 2012 e del 30 maggio 2012, & stato dichiarato lo stato d
emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova nei giorni 20 e 29
maggio 2012 ed & stata disposta la delega al capo del dipartimento dellg
Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- che il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazion
in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, sono stati previsti interventi urgenti in
favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato i
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggi\c\

Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
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- che il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 conferisce ai
Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, la competenza a porre in essere tutti gli interventi urgenti nei
territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012;
- che con DPCM del 25/08/2014, & stato nominato Commissario delegato
per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, I'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dellart. 1 del D.L. n.
74/2012, convertito con modificazione dalla L.n. 122/2012, il Sig. Alfredo
Bertelli;
Rilevato che con ordinanza del Commissario Delegato n. 65 del
01/09/2014 avente ad oggetto: “Scuola Secondaria I° grado “Dante
Alighieri” di San Prospero. Procedura ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. Approvazione progetto preliminare, degli atti di
gara e determinazione a contrarre”, sono stati approvati, tra gli altri, gli atti
di gara per porre in essere una procedura aperta per la realizzazione della
Scuola Secondaria I° grado “Dante Alighieri” di San Prospero (Mo);
Dato atto che & stata pertanto avviata una procedura aperta per la
progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione di un edificio scolastico, Scuola Secondaria di 1° grado
“Dante Alighieri” in comune di San Prospero (Mo), secondo il criterio
dell'offerta economicamente pill vantaggiosa, per un importo complessivo

a base di gara di Euro 2.563.500,00.




Considerato che il bando di gara & stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ltaliana n. 104 - V Serie del 12/09/2014, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n. 284 del 17/09/2014, sui

quotidiani nazionali in data 12/09/2014 e sul sito www.intercent.it alla

sezione “bandi e avvisi”.
Tutto cid premesso
la Commissione di gara:
- constata che, alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, fissato alle ore 11 del giorno 6 ottobre 2014, sono pervenuti n. 12|
plichi, debitamente sigillati, presentati dalle seguenti Ditte:
1 CMC Prefabbricati Srl - CR/2014/33863 del 06/10/2014;
2 CSM - Consorzio Stabile Modenese — CR/2014/33864 del

06/10/2014;
3 Impresa Pizzarotti & C. SpA — CR/2014/33868;
4 RTI: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop (Mandataria) con ITI

Impresa Generale SpA (Mandante) — CR/2014/33870 del 06/10/2014;

S Palomar Srl - CR/2014/33874 del 06/10/2014;

6 BRC SpA - CR/2014/33876 del 06/10/2014;

7 F.lli Baraldi SpA - CR/2014/33878 del 06/10/2014;

8 Mariani Costruzioni Generali S.rl. - CR/2014/33883 de
06/10/2014;

9 ATI: Costruzioni Frapiccini Srl (Mandataria) con F.lli Pilati Srl
(Mandante) — CR/2014/33884 del 06/10/2014;

10 PI.CA Holding IT Srl — CR/2014/33885 del 06/10/2014; Q
11 Lami Costruzioni S.r.l. - CR/2014/33886 del 06/10/2014; \ )éy‘
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12 ATl: Emiliana Scavi Srl (Mandataria) con Ing. Ferrari SpA
(Mandante) — CR/2014/33887 del 06/10/2014.

- procede a dare avvio alle operazioni di gara che si svolgono in seduta
pubblica accertando che, oltre ai delegati delle Ditte come da elenco
allegato (ALLEGATO A), & presente il Sig. Antonio Ippolito,
rappresentante della “Mondo Appalti Srl°, impresa non partecipante alla
procedura in parola; pertanto, la Commissione precisa allo stesso che,
come previsto nelle norme di gara, & permessa la possibilita di partecipare
alle sedute pubbliche di gara esclusivamente al legale rappresentante di
ciascuna societa offerente ovvero, in sua vece, ad una sola persona
munita di apposita delega, pertanto il Sig. Ippolito viene invitato a lasciare
la seduta di gara;

- accerta quindi che i plichi presentati sono integri e procede all'aperturg
degli stessi in ordine di arrivo come segue:

1. CMC Prefabbricati Srl: viene constatata la presenza nel plico della
Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta
regolare e completa, della Busta 2) contenente [I'offerta tecnica
verificando e siglando i documenti in essa contenuti, e della Busta 3),
contenente 'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore €
custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 252 - secondo piano
Via dei Mille n. 21 - Bologna.

2. CSM - Consorzio Stabile Modenese: viene constatata la presenzs
nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che
risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente 'offerta tecnica, €

della Busta 3). La Commissione constata che la documentazione
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amministrativa risulta regolare e completa, ad eccezione della
dichiarazione relativa al modello A.1 del terzo progettista, Ing. Marco
Cecchelani. Pertanto la Commissione si riserva di effettuare
approfondimenti circa la possibilita di chiedere elementi chiarificatori in
relazione a quanto dichiarato dal soggetto sopraindicato. | plichi riferiti alla
Busta 1), unitamente alla Busta 2) contenente I'offerta tecnica e alla Busta
3), entrambe, ancora chiuse ed integre, vengono riposte in apposito
contenitore singolo chiusi e custoditi, nella stanza n. 252 - secondo piano
Via dei Mille n. 21 - Bologna.

3. Impresa Pizzarotti & C. Spa: viene constatata la presenza nel plico
della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta
regolare e completa, della Busta 2) contenente [lofferta tecnica,
verificando e siglando i documenti in essa contenuti, e della Busta 3),
contenente I'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e
custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 252 - secondo piana
Via dei Mille n. 21 - Bologna.

4. RTI: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop (Mandataria) con ITI
Impresa Generale SpA (Mandante): viene constatata la presenza ne
plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che
risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica
verificando e siglando i documenti in essa contenuti, e della Busta 3)
contenente I'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore
custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 252 - secondo pianc

Via dei Mille n. 21 - Bologna.

5. Palomar Srl: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1) b
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contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e
completa, della Busta 2) contenente [l'offerta tecnica, verificando e
siglando i documenti in essa contenuti, e della Busta 3), contenente
I'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita,
ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 252 - secondo piano Via dei Mille
n. 21 — Bologna.

6. BRC SpA: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1),
contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e
completa, ad eccezione dell'intestazione della cauzione provvisoria che,
diversamente da quanto riportato sulle norme di gara, risulta essere
intestata a “Regione Emilia-Romagna” e non a “Commissario Delegato
per la ricostruzione”; viene pertanto comunicata tramite PEC alla Ditta, la
necessita di procedere entro le ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2014, alla
correzione dell'intestazione della Stazione Appaltante — Beneficiario.
La Commissione accerta inoltre che lintegrazione richiesta rientra nella
fattispecie prevista dalle norme di gara della procedura in oggetto, a
punto 4.3, pag. 12, alle quale si applica la sanzione pecuniaria prevista in
combinato disposto dall’'art. 38, comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter,
del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 2.600,00.
Viene infine constatata la presenza nel plico della Busta 2) contenente
l'offerta tecnica, che con la Busta 3), contenente l'offerta economica
entrambe ancora chiuse ed integre, vengono riposte in appositi contenitor
e custodite, nella stanza n. 252 - secondo piano Via dei Mille n. 21 -
Bologna.

7. F.lli Baraldi SpA: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1)
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contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e
completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando €
siglando i documenti in essa contenuti, e della Busta 3), contenente
l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita
ancora chiusa ed integra, , nella stanza n. 252 - secondo piano Via de
Mille n. 21 - Bologna.

8. Mariani Costruzioni Generali S.r.l.: viene constatata la presenza ne
plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che
risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica
verificando e siglando i documenti in essa contenuti, e della Busta 3)
contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore &
custodita, ancora chiusa ed integra, , nella stanza n. 252 - secondo pianc
Via dei Mille n. 21 — Bologna.

9. ATI: Costruzioni Frapiccini Srl (Mandataria) con F.lli Pilati Sr
(Mandante): viene constatata la presenza nel plico della Busta 1)
contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare €
completa. La Commissione specifica che in caso di aggiudicazione non
sara ammesso il subappalto per la categoria OG 1, in quanto l'istanza dj
partecipazione non & stata correttamente formulata, poiché nella parte
relativa alla dichiarazione di subappalto, in luogo della categoria OG 1 &
stata indicata la categoria OG 2. Viene constatata la presenza nel plicg
della Busta 2) contenente [l'offerta tecnica, verificando e siglando
documenti in essa contenuti, e della Busta 3), contenente ['offerta
economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora

chiusa ed integra, , nella stanza n. 252 - secondo piano Via dei Mille n. 21
b
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- Bologna.
Alle ore 13:35 la Commissione sospende i lavori della seduta
pubblica e riprende gli stessi alle ore 14:45, continuando nella
disamina delle istanze e precisamente della Ditta:
10. PL.CA Holding IT Srl: viene constatata la presenza nel plico della
Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta
regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, nells
quale si rileva la carenza della firma sullultima pagina delle
documentazioni tecniche. La Commissione allunanimita, nel prendere
lettura di una FAQ pubblicata sul sito dedicato alla procedura e ne
rilevare che la stessa & contraria a quanto esplicitato nel capitolato
ammette alla fase successiva la PI.CA Holding IT Srl; pertanto si procede
alla verifica dei documenti tecnici siglando gli stessi. La Busta 3)
contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore €
custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 252 - secondo piang
Via dei Mille n. 21 - Bologna.
11. Lami Costruzioni Srl: viene constatata la presenza nel plico della
Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risultz
regolare e completa, ad eccezione dell'intestazione della cauzione
provvisoria che, diversamente da quanto riportato sulle norme di gara
risulta essere intestata a “Regione Emilia-Romagna” e non 2
“Commissario Delegato per la ricostruzione”; viene pertanto comunicata
tramite PEC alla Ditta, la necessita di procedere entro le ore 12:00 de
giorno 10 ottobre 2014, alla correzione dellintestazione della Stazione

Appaltante - Beneficiario. La Commissione accerta inoltre che
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I'integrazione richiesta rientra nella fattispecie prevista dalle norme di gara
della procedura in oggetto, al punto 4.3, pag. 12, alle quale si applica la
sanzione pecuniaria prevista in combinato disposto dall'art. 38, comma 2-
bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 2.600,00.
Viene infine constatata la presenza nel plico della Busta 2) contenente
I'offerta tecnica, che con la Busta 3), contenente I'offerta economica,
entrambe ancora chiuse ed integre, vengono riposte in appositi contenitori
e custodite, nella stanza n. 252 - secondo piano Via dei Mille n. 21 -
Bologna.
12. ATI: Emiliana Scavi Srl (Mandataria) con Ing. Ferrari SpA
(Mandante): viene constatata la presenza nel plico della Busta 1),
contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e
completa, della Busta 2) contenente [lofferta tecnica, verificando e
siglando i documenti in essa contenuti, e della Busta 3), contenente
l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita,
ancora chiusa ed integra, , nella stanza n. 252 - secondo piano Via de
Mille n. 21 - Bologna.

Alle ore 18:53, il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle
ore 10:00 del giorno 13 ottobre 2014 in seduta pubblica presso la
medesima sede regionale.
La Commissione si accorda per la prosecuzione dei lavori in seduta
riservata per la disamina e Pistruttoria delle offerte tecniche fissando
Fappuntamento per il giorno 9 ottobre 2014 alle ore 10:00, presso la
medesima sede.

| plichi esaminati e ricomposti e quelli sospesi, vengono affidati alla
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Dott.ssa Claudia Balboni, in qualita di Ufficiale Rogante e custoditi presso
la stanza n. 252 - secondo piano Via dei Mille n. 21 — Bologna, Sede d
Intercent-ER.

Bologna, chiusi a chiave.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Sergio Monti //%D#’\S‘ [ &5@

Il Commissario Stefano Bondioli

f
Il Commissario Francesco Vettori L%Z’O d‘/L!

v [
Il Commissario Francesco De Paolis ’\y 5—&\ Q“L’-
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