REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi deilart. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 deli’1/08/2012

* * *

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEl LAVORI D! COMPLETAMENTO DELLA
NUOVA SCUOLA D! MUSICA IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO)
CUP J83G16000090001 CIG 6663787AFC
VERBALE N. 1

SEDUTA PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA'
DOCUMENTALE AMMINISTRATIVA-BUSTA 1, AMMISSIONE DELLE
DITTE.

L'anno duemilasedici, il giorno 12 {dodici) del mese di luglio, nella sede
della Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - Bologna alle ore
10.18 si & riunita pubblicamente la Commissione Giudicatrice nominata

con decreto n. 2028 del 12/07/2016 del Commissario Delegato, cosi

composta:
Ferruccio Masetti Presidente
Michela Nagliati Commissario
Candido Bertolani Commissario
Cecilia Scaletti Commissario

Gianluca Malagd Commissario




Assiste, in qualitad di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Claudia Balboni,
designata con decreto n. 2028 del 12/07/2016 del Commissario Delegato.

Coadiuvano le attivita della Commissione:

Laura De Feudis Segreteria Supporto logistico

Irene Magliozzi Segreteria Supporto logistico

Gianvito lanni Segreteria Supporto logistico
Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio
2012 é stato dichiarato l'eccezionale rischic di compromissione degli
interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il
territorio della Regione Emilia-Romagna;

- che con Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
maggio 2012 e del 30 maggio 2012, & stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova nei giorni 20 e 29
maggio 2012 ed é stata disposta la delega al capo del dipartimento della
Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

- che il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni
in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, sono stati previsti interventi urgenti in
favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

- ¢che il comma 1 dellarticolo 10 del D.L. 83/2012 conferisce ai

Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno
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2012, n. 74, la competenza a porre in essere tutti gli interventi urgenti nei
territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012;

- che il comma 1 dellart. 4 del D.Lgs. N. 74/2012, converito con
modificazioni in Legge n. 122/2012, dispone che i Presidenti di Regione
stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il DPCM, le
modalita di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti
per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi
sismici;

- che il comma 2 del'art. 4 del D.Lgs. 74/2012, convertito con
modificazioni in Legge n. 122/2012, consente I'esecuzione diretta da pafte
del Presidente/Commissario Delegato degli interventi finanziati ai sensi
del comma 1, lett. a) del medesimo art. 4;

- che il 29/12/2014 si & insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche [a funzione di
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la
ricostruzione, I'assistenza alla popolazione € la ripresa economica dei
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il
disposto dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione dalla
L.n. 122/2012;

- che con D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in Legge n.
12512015, & stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2016;

- che con larticolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30

dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25
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febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, & stato

prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012 al 31/12/2018.

Considerato che:

con ordinanza n. 19 del 23/03/2014 sono stati rimodulati i
Programmi Operativi: scuole, municipi € casa e degli interventi per
le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuita del
culto e per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT IIl), da ultimo
rimodulato con propria ordinanza n. 8/2016, che al punto 9), lett. E)
Programma EPT Il del dispositivo prevede una spesa complessiva
pari ad € 19.000.000,00 finanziata con le risorse di cui all'art. 2 del
D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 212/2012;
con decreto del Commissario Delegato n. 2187 del 04/11/2015 &
stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti
con la Finanziaria Bologna Metropolitana Spa per lintervento di
completamento del Lotto n. 3 degli EPT Il nel Comune di
Mirandola e che tra le altre cose prevede una spesa presunta di €
8.000,00, per lattivita tecnica prestata da FBM;

la convenzione che disciplina le modalita di coltaborazione tra il
Presidente/Commissario Delegato e la Finanziaria Bologna
Metropolitana Spa € stata stipulata il 25/11/2015 acquisita al
protocollo con n. RPI/2015/512.

Preso Atto che la spesa complessiva pari ad € 650.000,00 trova

copertura finanziaria con le risorse di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74 del

06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012,
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essendo la stesa ricompresa negli stanziamenti previsti nel Programma
EPT lll, approvato da ultimo con propria Ordinanza n. 8/2016.

Rilevato che con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del
13/04/2016 avente ad oggetto: “Progettazione esecutiva dei lavori di
completamento del’EPT Il Lotto n. 3 della Nuova Scuola di Musica ed
esecuzione dei medesimi lavori di completamento nel Comune di
Mirandola (Mo). Procedura aperta ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lett. b)
del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del progetto
definitivo, degli atti di gara e determinazione a contrarre”, sono stati
approvati, tra gli altri, gli atti di gara per porre in essere una procedura
aperta per la progettazione esecutiva e i lavori di completamento delia
nuova scuola di musica in Comune di Mirandola (Mo).

Dato atto che & stata quindi avviata una procedura aperta per la
progettazione e la realizzazione dei lavori di completamento della nuova
scuola di musica in comune di Mirandola (Mo), secondo il criterio
dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, per un importo complessivo
a base di gara di Euro 476.908,08.

Considerato che il bando di gara é stato pubblicato presso I'Albo Pretorio
del Comune di Mirandola (Mo) in data 14/04/2016, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 14/04/2016 e sul sito

www.intercent.it alla sezione “bandi e avvisi” e pertanto, conformemente a

quanto previsto nei comunicati del’ANAC del 22 aprile e del 03 maggio
2016, ricade nel previgente assetto normativo, di cui al D.Lgs. 163/2006,
in quanto il relativo bando & stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune

di Mirandola (Mo) entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni
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del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere
dal 20 aprile 2016.

Tutto cid premesso
la Commissione Giudicatrice, a cid convocata, constata il giorno 12
luglio 2016 alle ore 10.18 presso la sede del Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, Via dei Mille, n. 21 a Bologna,
che:
- sono pervenuti n. 6 plichi, integri e debitamente sigillati, pervenuti entro
le ore 12:00 del 08/07/2016, termine fissato per la presentazione delle
offerte.
| n. 6 plichi pervenuti entro il termine prefissato sono stati presentati dalle
seguenti Ditte:
1) POMI EDIL APPALTI SRL - CR/2016/37102 del 07/07/2016;
2) EVER S.A.S. di Daniello & C.- CR/2016/37126 del 07/07/2016;
3) ELETTROTEK SRL — CR/2016/37345 del 08/07/2016;
4) RTI: EDILIZIA 3M Srl — STUDIO LUCARELLI ASSOCIATI - FLU
PROJECT STUDIO TECNICO ASSOCIATO - CR/2016/37386 del
08/07/2016;
5) RTI: IGEB Srl — GENERAL EDILIZIA Srl - CR/2016/37392 del
08/07/2016;
8) RTI: IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI SPA — R.B. IMPIANTI SRL-
NUOVA ALBERT|I E TAGLIAZUCCHI SRL - CR/2016/37399 del
08/07/2016.
La Commissione, pertanto:

- procede a dare avvio alle operazioni di gara che si svolgono in seduta
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pubblica accertando che é presente la Sig.ra Emma lennaco, delegata
della ditta IGEB SRL, i Signori Felice Napolitano e Michele Aschettino
delegati della ditta EVER SAS;

- accerta quindi che i plichi presentati sono integri e procede all'apertura
degli stessi in ordine di arrivo come segue;

1. POMI EDIL APPALTI SRL : viene constatata la presenza nel plico della
Busta 1), della documentazione amministrativa, che risuita regolare e
completa. Si procede pertanto all’apertura della Busta 2) contenente
l'offerta tecnica, verificando la presenza di tutti gli elaborati previsti nel
Capitolato Speciale e siglando i documenti in essa contenuti; la Busta 3),
contenente |'offerta economica, viene riposta in un apposito contenitore e
custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.14 — piano primo -
Via dei Mille n. 21 - Bologna.

2. EVER S.A.S. di Daniello & C.: viene constatata la presenza nel plico
della Busta 1), della documentazione amministrativa, che risuita regolare
e completa. Si procede pertanto all'apertura della Busta 2) contenente
I'offerta tecnica, verificando la presenza di tutti gli elaborati previsti nel
Capitolato Speciale e siglando i documenti in essa contenuti; la Busta 3),
contenente |'offerta economica, viene riposta in un apposito contenitore e
custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.14 — piano primo -
Via dei Mille n. 21 - Bologna.

3. ELETTROTEK SRL: viene constatata la presenza nel plico della Busta
1), della documentazione amministrativa, che non risulta regolare e
completa. La Commissione rileva infatti la carenza dellindicazione del

geologo, quale requisito generale previsto dal punto 3.3, lettera a) del
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disciplinare di gara. La Commissione accerta inoltre che
lintegrazione/chiarimenti richiesti rientra nella fattispecie prevista dalle
norme di gara della procedura in oggetto, al paragrafo 10 “Cause di
esclusione” pag. 23, alle quale si applica la sanzione pecuniaria prevista
in combinato disposto dall'art. 38, comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-
ter, del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 477,00. L’istanza viene pertanto
sospesa in attesa delle integrazioni richieste.

La Busta 2) contenente 'offerta tecnica e la Busta 3), contenente ['offerta
economica, vengono riposte in due appositi contenitori e custodite, ancora
chiuse ed integre, nella stanza n. 1.14 del Servizio Patrimonio — piano
primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

4. RTI: EDILIZIA 3M Sri — STUDIO LUCARELLI ASSOCIAT] - FLU
PROJECT STUDIO TECNICO ASSOCIATO: viene constatata la
presenza nel plico della Busta 1), della documentazione amministrativa,
che non risulta regolare e completa. La Commissione rileva infatti Ja
carenza dellindicazione del geologo, quale requisito generale previsto dal
punto 3.3, lettera a) del disciplinare di gara. La Commissione rileva inoltre
che la garanzia a corredo dell’'offerta risulta intestata alla Regione Emilia-
Romagna e non al Presidente in qualita di Commissario Delegato come
previsto a pag. 12 e 13 del Disciplinare di gara. La Commissione accerta
inoltre che le integrazioni/chiarimenti richiesti rientrano nella fattispecie
prevista dalle norme di gara della procedura in oggetto, al paragrafo 10
“Cause di esclusione” pag. 23, alle quale si applica la sanzione pecuniaria

prevista in combinato disposto dall'art. 38, comma 2-bis e dall’art. 46,




comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 477,00. L'istanza viene
pertanto sospesa in attesa di quanto richiesto.

La Busta 2) contenente I'offerta tecnica e la Busta 3), contenente I'offerta
economica, vengono riposte in due appositi contenitori e custodite, ancora
chiuse ed integre, nella stanza n. 1.14 del Servizio Patrimonio — piano
primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

5. RTI: IGEB Srl - GENERAL EDILIZIA Srl: viene constatata la presenza
nel plico della Busta 1), della documentazione amministrativa, che non
risulta regolare e compieta. La Commissione rileva infatti la carenza
dell'indicazione del geologo, quale requisito generale previsto dal punto
3.3, lettera a) del disciplinare di gara, nonché la carenza della
dichiarazione artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 di cui al modello A.2.1.)
riferita al giovane professionista ing. Alberto Cavazzuti. La Commissione
accerta inoltre che [lintegrazione/chiarimenti richiesti rientrano nella
fattispecie prevista dalle norme di gara della procedura in oggetto, al
paragrafo 10 "Cause di esclusione” pag. 23, alle quale si applica la
sanzione pecuniaria prevista in combinato disposto dall'art. 38, comma 2-
bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 477,00. Per
completezza la Commissione richiede inoltre la ricevuta di richiesta di
iscrizione alla White List, con riferimento ad entrambe le ditte componenti
if RTI. L'istanza viene pertanto sospesa in attesa di quanto richiesto.

l.a Busta 2) contenente I'offerta tecnica e ia Busta 3), contenente I'offerta
economica, vengono riposte in due appositi contenitori e custodite, ancora
chiuse ed integre, nella stanza n. 1.14 del Servizio Patrimonio — piano

primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

e



6. RTI: IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI SPA — R.B. IMPIANTI SRL-
NUOVA ALBERTI E TAGLIAZUCCHI SRL in avvalimento con i
progettisti, Dott. Geol. Pier Luigi Dallari, Arch. lvan Galavotti e Dott.
Ing. Agnese Ronchetti: viene constatata la presenza nel plico della
Busta 1), della documentazione amministrativa, che risulta regolare e
completa. Si procede pertanto allapertura della Busta 2) contenente
lofferta tecnica, verificando la presenza di tutti gli elaborati previsti nel
Capitolato Speciale e siglando i documenti in essa contenuti; la Busta 3),
contenente ['offerta economica, viene riposta in un apposito contenitore ¢
custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.14 — piano primo -
Via dei Mille n. 21 - Bologna.

Alle ore 13.27 il Presidente sospende la seduta pubblica
aggiornandola alle ore 9.30 del giorno 21/07/2016 in seduta pubblica
per la verifica delle integrazioni e chiarimenti richiesti e per le
operazioni successive.

| plichi esaminati e ricomposti, inclusi quelii sospesi e per i quali ¢ stata
richiesta l'integrazione, vengono trasferiti dalla stanza 1.08 alla stanza
1.14 e affidati alla Dott.ssa Claudia Balboni, in qualita di Ufficiale Rogante
e custoditi presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna siti in Via dei
Mille n. 21, piano primo, inclusi i plichi contenenti le offerte economiche,
debitamente sigillati e controfirmati sulle sigillature.

Bologna, 12/07/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Ferruccio Masetti }bWW Mﬂ( \ & : é
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Il Commissario Michela Nagliati "\SMQ%Q%.;&?EQ& )
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Il Commissario Candido Bertolani M ‘é' \; ;:’Z ) o
) PN

Il Commissario Cecilia Scaletti 3

Il Commissario Gianluca Malago

{'Ufficiale Rogante Dott.ssa Claudia Balboni




