

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

\* \* \*

**PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E LA  
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO UNIFICATO  
REGIONALE PER LE EMERGENZE DI FERRARA.**

**CUP E77E15000110002 CIG 6489232BA4**

\* \* \*

**VERBALE N. 2**

SEDUTA PUBBLICA PER LA CONTINUAZIONE DELLA VERIFICA  
DELLA REGOLARITA' DOCUMENTALE AMMINISTRATIVA-BUSTA 1,  
AMMISSIONE DELLE DITTE E VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE  
BUSTE 2 - OFFERTE TECNICHE.

L'anno duemilasedici, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo, nella  
sede della Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 - Bologna alle  
ore 14:00 si è riunita pubblicamente la Commissione Giudicatrice  
nominata con decreto n. 916 del 23/03/2016 del Commissario Delegato,  
così composta:

Giuseppe Simoni

Presidente

Michela Nagliati


Commissario

Stefano Ferroni

Commissario

Costantino Antonio Beniamino

Commissario



Mirko Pritoni

Commissario

Assiste, in qualità di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Claudia Balboni, designata con decreto n. 916 del 23/03/2016 del Commissario Delegato.

Coadiuvano le attività della Commissione:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Francesco Vettori | Segreteria Supporto logistico |
| Laura De Feudis   | Segreteria Supporto logistico |
| Irene Magliozzi   | Segreteria Supporto logistico |
| Gianvito Ianni    | Segreteria Supporto logistico |
| Michela Albanese  | Segreteria Supporto logistico |

La Commissione di gara prosegue nelle proprie operazioni e:

- **accerta** che risultano presenti i rappresentanti delle seguenti imprese:

- Impresa AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons, Sig. Bacchilega Fausto;
- Impresa Il Progresso Soc. Coop., Sig. Scudellari Renzo.

- **continua** con le operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica, sciogliendo le riserve relative alla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons, e rendendo noto che essendo il RTP composto da singoli professionisti nel numero di 6 (sei) e non da società, il requisito minimo richiesto viene dagli stessi direttamente soddisfatto. Si procede quindi all'apertura della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti riponendo la Busta 3), ancora chiusa e integra in apposito contenitore e custodita nella stanza 1.08 del medesimo Servizio Patrimonio..

La Commissione continua quindi nella disamina delle offerte di seguito pervenute e precisamente della Ditta:

8. **CSA Consorzio Servizi e Appalti**: viene constatata la presenza nel


plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa, che risulta regolare e completa, ad eccezione dell'importo della cauzione provvisoria che, diversamente da quanto riportato al punto 4.3, "GARANZIA PROVVISORIA" - pag. 13 delle norme di gara , risulta essere pari ad € 33.000,00 in luogo dei € 33.300,00 richiesti; viene pertanto comunicata tramite PEC alla Ditta, la necessità di procedere entro le ore 16:00 del giorno 31 marzo 2015, all'integrazione della somma garantita.

La Commissione accerta inoltre che l'integrazione richiesta rientra nella fattispecie prevista dalle norme di gara della procedura in oggetto, al punto 4.3, pag. 14, alla quale si applica la sanzione pecuniaria prevista in combinato disposto dall'art. 38, comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 3.330,00.

Si procede quindi all'apertura della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti. La Busta 3), contenente l'offerta economica, viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.08 del Servizio Patrimonio – piano primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

**9. R.T.I.: Il Progresso Soc. Coop. & Sienergie Srl:** viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa, che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti. La Busta 3), contenente l'offerta economica, viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.08 del Servizio Patrimonio – piano primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

**10. Consorzio Stabile Il Cavallino:** viene constatata la presenza nel plico





della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa, che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti. La Busta 3), contenente l'offerta economica, viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.08 del Servizio Patrimonio – piano primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

**11. C.C.E. Consorzio Costruttori Estense:** viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa, che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti. La Busta 3), contenente l'offerta economica, viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.08 del Servizio Patrimonio – piano primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

**12. Donegà Costruzioni Snc:** viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa, che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti. La Busta 3), contenente l'offerta economica, viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.08 del Servizio Patrimonio – piano primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

**Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica aggiornando i lavori della Commissione in seduta riservata alle ore 9.00 del giorno 1 aprile 2016 e fissando la seduta pubblica per la verifica delle integrazioni richieste nel giorno 1 aprile 2016 alle ore 13:00, disponendone la pubblicazione sul sito di Intercent-ER relativo**

alla procedura.

I plichi esaminati e ricomposti, incluso quello sospeso, vengono affidati alla Dott.ssa Claudia Balboni, in qualità di Ufficiale Rogante e custoditi presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna siti in Via dei Mille n. 21, piano primo, e trasferiti nella stanza n.1.03 - Bologna, chiusi a chiave, inclusi i plichi contenenti le offerte economiche, debitamente sigillati e controfirmati sulle sigillature.

Bologna, 24/03/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Giuseppe Simoni


Il Commissario Michela Nagliati

Il Commissario Stefano Ferroni

Il Commissario Costantino Antonio Beniamino

Il Commissario Mirko Pritoni

L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Claudia Balboni



The block contains six handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Giuseppe Simoni, Michela Nagliati, Stefano Ferroni, Costantino Antonio Beniamino, Mirko Pritoni, and Claudia Balboni. The signatures are in blue ink.

