

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

* * *

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 56, COMMA 1 LETT. A) DEL
D.LGS. 163/2006 PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO
SCOLASTICO TEMPORANEO DENOMINATO EST 28, DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA IN COMUNE DI
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**

CUP J56J16000230001 - CIG 6878672BB2

* * *

VERBALE N. 3

SEDUTA RISERVATA PER L'AVVIO DELLA FASE DI DISAMINA DELLE
OFFERTE TECNICHE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 06 (sei) del mese di febbraio, nella
sede della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna,
alle ore 9.30 si è riunita nuovamente, in seduta riservata, la Commissione
Giudicatrice nominata con decreto n. 210 del 25/01/2017 del Commissario
Delegato, così composta:

Stefano Isler	Presidente
Stefano Bondioli	Commissario
Donata Giuseppa Romano	Commissario



Francesca Morana Commissario

Tommaso Simeoni Commissario

Assiste, in qualità di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Claudia Balboni,
designata con decreto n. 210 del 25/01/2017 del Commissario Delegato.

Coadiuvano le attività della Commissione:

Laura De Feudis Segreteria Supporto logistico

Irene Magliozzi Segreteria Supporto logistico

Ianni Gianvito Segreteria Supporto logistico.

tutto ciò premesso

la Commissione Giudicatrice, a ciò convocata:

La Commissione **prosegue** i propri lavori in seduta riservata, procedendo
alla disamina delle offerte tecniche riferite alle ditte ammesse alla seconda
fase della procedura, dando inizio così all'istruttoria tecnica a partire dalla
data odierna, seguendo l'ordine di arrivo come da protocollo di
acquisizione e conseguente numerazione attribuita, previa lettura e
condivisione dei criteri fissati in capitolato, come segue:

1. COAF SRL;

2. AR.CO. Lavori Soc. Coop.va.

Alle ore 12.50 la Commissione **sospende** i propri lavori per la pausa
pranzo e li riprende **alle ore 13.40, proseguendo** nella disamina delle
ditte:

**3. RTI: Adriatica Costruzioni Cervese di Cervia ed ECIS Società
Consortile Coop;**

4. RTI: TREDILBOLOGNA Srl e FRATELLI CAMPEGGI Srl.

Alle ore 16.30 la Commissione **sospende** i propri lavori e li aggiorna al **8**

febbraio 2017 alle ore 9.30 presso la medesima sede.


I plichi esaminati e ricomposti vengono affidati alla Dott.ssa Claudia Balboni, in qualità di Ufficiale Rogante e custoditi presso gli uffici della Struttura Tecnica del Commissario Delegato sita in Viale Aldo Moro n. 64 – secondo piano – stanza 2.07.

Bologna, 06/02/2017

Letto, confermato e sottoscritto.


Stefano Isler

Presidente




Stefano Bondioli

Commissario



Donata Giuseppa Romano

Commissario




Francesca Morana

Commissario



Tommaso Simeoni

Commissario



L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Claudia Balboni



