

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

\* \* \*

**Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di opere di adeguamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) esistente Scuola Primaria "Castelfranchi" nel Comune di Finale Emilia (MO).**

**CUP J76J16000210001 CIG 66565284AD**

\* \* \*

**VERBALE N. 1**

SEDUTA PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DOCUMENTALE AMMINISTRATIVA-BUSTA 1, AMMISSIONE DELLE DITTE.

L'anno duemilasedici, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio, nella sede della Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 - Bologna alle ore 14:30 si è riunita pubblicamente la Commissione Giudicatrice nominata con decreto n. 1496 del 23/05/2016 del Commissario Delegato, così composta:

Stefano Isler	Presidente
Michela Nagliati	Commissario
Stefano Bondioli	Commissario
Tommaso Simeoni	Commissario



Francesca Morana

Commissario

Assiste, in qualità di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Claudia Balboni,  
designata con decreto n. 1496 del 23/05/2016 del Commissario Delegato.

Coadiuvano le attività della Commissione:

Laura De Feudis      Segreteria Supporto logistico

Irene Magliozzi      Segreteria Supporto logistico

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova nei giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 conferisce ai Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, la competenza a porre in essere tutti gli interventi urgenti nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;


- che il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. N. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2012, dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il DPCM, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;

- che il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2012, consente l'esecuzione diretta da parte del Presidente/Commissario Delegato degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo art. 4;

- che il 29/12/2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione dalla L.n. 122/2012;

- che con D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2015, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2016;

- che con l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature, some initials, and a small mark at the bottom right.

febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

**Considerato che:**

- con decreto del Commissario Delegato n. 2648 del 18 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con il Comune di Finale Emilia per l'intervento di rimodulazione dell'edificio scolastico temporaneo EST 16 destinato ad accogliere definitivamente la scuola primaria ex "Elvira Castelfranchi";
- la convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Presidente/Commissario Delegato ed il Comune di Finale Emilia per la realizzazione dell'intervento di rimodulazione dell'edificio scolastico temporaneo (EST 16), di una tettoia frangisole sul fronte sud dell'edificio e di un percorso coperto di collegamento tra la struttura in oggetto e l'edificio esistente adibito a palestra scolastica nel Comune di Finale Emilia è stata sottoscritta il 15 gennaio 2016 acquisita al protocollo con n. RPI 2016/8;

**Preso Atto che** la spesa complessiva pari ad € 1.000.000,00 trova copertura finanziaria con le risorse di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nel decreto n. 2648/2015 che richiama l'ordinanza n. 20/2013.

**Rilevato che** con ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 08/04/2016 avente ad oggetto: "Progettazione definitiva ed esecutiva e



realizzazione della rimodulazione dell'edificio scolastico temporaneo (EST 16) destinato ad accogliere definitivamente la Scuola Primaria ex "Elvira Castelfranchi" in Viale della Rinascita a Finale Emilia (MO). Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre", sono stati approvati, tra gli altri, gli atti di gara per porre in essere una procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di opere di adeguamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) esistente Scuola Primaria "Castelfranchi" nel Comune di Finale Emilia (MO).

**Dato atto che** è stata quindi avviata una procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di opere di adeguamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) esistente Scuola Primaria "Castelfranchi" nel Comune di Finale Emilia (MO), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di Euro 780.600,00.

**Considerato che** il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 – V Serie Speciale del 15/04/2016, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 97 del 11/04/2016, sui quotidiani nazionali e regionali in data 19/04/2016 e sul sito [www.intercent.it](http://www.intercent.it) alla sezione "bandi e avvisi" e pertanto, conformemente a quanto previsto nei comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, ricade nel previgente assetto normativo, di cui al D.Lgs. 163/2006, in quanto il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) entro la data del 19

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials or marks.

aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Tutto ciò premesso

la Commissione Giudicatrice, a ciò convocata, **constata il giorno 23 maggio alle ore 14:30**, presso la sede del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, Via dei Mille, n. 21 a Bologna, che:

- sono pervenuti n. 2 plichi, integri e debitamente sigillati, pervenuti entro le ore 10:00 del 20/05/2016, termine fissato per la presentazione delle offerte.

I 2 plichi pervenuti entro il termine prefissato sono stati presentati dalle seguenti Ditte:

1) RTI COSTITUENDA: GENERAL EDILIZIA SRL (Mandataria) – COSMA COSTRUZIONI S.C. (Mandante) – IGEB Srl (Mandante) – PG/2016/0372587 del 20/05/2016;

2) NIAL NIZZOLI SRL – PG/2016/0372698 del 20/05/2016.

La Commissione, pertanto:

- **procede** a dare avvio alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica accertando che non è presente pubblico.

- **accerta** quindi che i plichi presentati sono integri e procede all'apertura degli stessi in ordine di arrivo come segue:

1. RTI COSTITUENDA: GENERAL EDILIZIA SRL (Mandataria) – COSMA COSTRUZIONI S.C. (Mandante) – IGEB Srl (Mandante): viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), della documentazione amministrativa, che non risulta completa poiché:

- la denominazione della "Stazione Appaltante/Beneficiario" della garanzia a corredo dell'offerta non è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara, poiché la Stazione Appaltante è quella del Commissario Delegato alla Ricostruzione;

- non è presente nella documentazione fornita l'impegno a costituire il Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti.

La Commissione dispone la richiesta di integrazioni accertando inoltre che le stesse rientrano nella fattispecie prevista dalle norme di gara della procedura in oggetto, al punto 4.3, alla quale si applica la sanzione pecuniaria prevista in combinato disposto dall'art. 38, comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 780,60.

La Busta 2) contenente l'offerta tecnica e la Busta 3), contenente l'offerta tempo ed economica, vengono riposte in un apposito contenitore e custodite, ancora chiuse ed integre, nella stanza n. 1.14 al piano primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

**2. NIAL NIZZOLI SRL:** viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), della documentazione amministrativa, che risulta regolare e completa. Si procede pertanto all'apertura della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando la presenza di tutti gli elaborati previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e siglando i documenti in essa contenuti; la Busta 3), contenente l'offerta tempo ed economica, viene riposta in un apposito contenitore e custodita, ancora chiusa ed integra, nella stanza n. 1.14 – piano primo - Via dei Mille n. 21 - Bologna.

**Alle ore 15:30 il Presidente sospende la seduta pubblica aggiornandola alle ore 10:00 del giorno 26/05/2016 e procede**

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'P. N.' followed by a small '1'. Below it, there are more initials, including 'pr' and 'S'. At the bottom right, there is a large, stylized signature that looks like 'M.' and another smaller signature below it.

continuando i lavori in seduta riservata per la disamina e la valutazione della Busta 2, contenente l'offerta tecnica, della ditta Nial Nizzoli Srl.

Alle ore 16:45 il Presidente chiude i lavori in seduta riservata aggiornando i lavori della Commissione in seduta pubblica per le ore 10:00 del giorno 26/05/2016.

I plichi esaminati e ricomposti, incluso quello sospeso e per il quale è stata richiesta l'integrazione, vengono trasferiti dalla stanza 1.08 alla stanza 1.14 e affidati alla Dott.ssa Claudia Balboni, in qualità di Ufficiale Rogante e custoditi presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna siti in Via dei Mille n. 21, piano primo, inclusi i plichi contenenti le offerte economiche, debitamente sigillati e controfirmati sulle sigillature.

Bologna, 23/05/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Stefano Isler

Il Commissario Michela Nagliati

Il Commissario Stefano Bondioli

Il Commissario Tommaso Simeoni

Il Commissario Francesca Morana

L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Claudia Balboni

The block contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: Stefano Isler, Michela Nagliati, Stefano Bondioli, Tommaso Simeoni, and Francesca Morana. Below these, there is a signature that appears to be 'Claudia Balboni' with a checkmark to its right, also over a horizontal line.