

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

\* \* \*

**PROCEDURA APERTA/PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA  
INCLUSA LA RIMOZIONE (SMONTAGGIO, CARICO, TRASPORTO,  
SCARICO) DI PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI  
(PMAR) E RURALI RIMOVIBILI (PMRR) PROVENIENTI DAL LOTTO 13  
PMAR E DAI LOTTI 1-2-3-4 PMRR.**

**CIG 6354540C49**

\* \* \*

**VERBALE**

SEDUTA PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA'  
DOCUMENTALE AMMINISTRATIVA - BUSTA 1, AMMISSIONE DELLE  
DITTE E APERTURA DELLA BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA,  
NONCHE' PER LE OPERAZIONI CONCLUSIVE DI GARA

L'anno duemilaquindici, il giorno 03 (tre) del mese di settembre, nella sede  
della Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 - Bologna alle ore 10:15  
si è riunita pubblicamente la Commissione di gara nominata con decreto n.  
1595 del 01/09/2015 del Commissario Delegato, così composta:

Monti Mauro                      Presidente

Schito Anna                      Testimone

Ianni Gianvito                      Testimone



Assiste, in qualità di Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Claudia Balboni, designata con decreto n. 1595 del 01/09/2015 del Commissario Delegato.

Coadiuvata le attività della Commissione:

Magliozzi Irene            Segreteria di ausilio

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova nei giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 conferisce ai Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la competenza a porre in essere tutti gli interventi urgenti nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,

Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;


- che il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. N. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il DPCM, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;
- che con D.L. n. 113/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 164/2014, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2015, successivamente ulteriormente prorogato al 31/12/2016 con D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 6/08/2015;;
- che il 29/12/2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione dalla L.n. 122/2012.

Rilevato che con ordinanza del Commissario Delegato n. 35 del 29/07/2015, sono stati approvati, tra gli altri, gli atti di gara ed il progetto riferito alla "Procedura aperta per la vendita, inclusa la rimozione, di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)".

Dato atto che è stata pertanto avviata una procedura aperta per la vendita,



B



inclusa la rimozione, dei PMAR e PMRR secondo il criterio del massimo rialzo, per un importo complessivo a base di gara di Euro 16.785,00.

Considerato che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 - V Serie speciale del 10/08/2015, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sui quotidiani nazionali e sul sito [www.intercent.it](http://www.intercent.it) alla sezione "bandi e avvisi".

Tutto ciò premesso

Il Presidente:

- **constata** che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12 del giorno 01 settembre 2015, è pervenuto n. 1 plico, debitamente sigillato, presentato dalla Ditta:

1. FAE SpA – Via G. Galilei, n. 1 – 05029 Sangemini (TR) –  
CR/2015/0043218 del 1/09/2015;

- **procede** a dare avvio alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica accertando che è presente il delegato della Ditta partecipante, Sig.ra Chiara Focchi, appositamente delegata;

- **accerta** quindi che il plico presentato è integro e procede all'apertura dello stesso constatando la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta economica, chiusa e sigillata.

Il Presidente procede pertanto all'apertura della Busta 2) contenente l'offerta economica, constatando la regolarità della stessa ed il rialzo in essa espresso pari al 400% (dicasi quattrocentopercento) rispetto alla base d'asta pari ad € 1, così per un importo pari ad € 4,00 al metro quadrato di superficie di modulo.

13

**Alle ore 10:35, il Presidente dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta FAE SpA e dichiara chiusa la seduta pubblica e le operazioni di gara.**

I plichi esaminati e ricomposti vengono consegnati alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Mauro Monti



Il Testimone Schito Anna



Il Testimone Ianni Gianvito



Il Segretario Verbalizzante Dott.ssa Claudia Balboni



