

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 211 del 28/04/2022 BOLOGNA

Proposta: DIC/2022/214 del 28/04/2022

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Oggetto: ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E TAPPI PER CATETERE 4 PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - LOTTI 4, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Autorità emanante: IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Firmatario: ADRIANO LELI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Stefania Filici

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";
- Vista la determinazione n. 5014/2022 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare con la quale è stato adottato il Masterplan relativo al biennio 2022-2023;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agencia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- il DL 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021";
- la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Premesso che:

- con determinazione n. 292 del 25/06/2020 è stata indetta una procedura aperta telematica per la fornitura di Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4 per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche, con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per i lotti 4 - 7 - 8 - 12

- 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 e dell'elemento prezzo per i lotti 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15, per un importo a base di gara pari a Euro 62.354.624,69 (IVA esclusa);

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2020/S123-301051 del 29/06/2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale - n.74 del 29/06/2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n. 248 del 15/07/2020 e sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "bandi e avvisi" e dello stesso è stata data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a particolare diffusione nella Regione;
- con determinazione n. 369 del 04/08/2020 si è provveduto alla rettifica e proroga del bando di gara in questione;
- la rettifica al bando è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2020/S 152-371377 del 07/08/2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - quinta serie speciale- speciale n. 92 del 10/08/2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte terza, n. 299 del 06/08/2020 e sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "bandi e avvisi", mentre l'estratto del bando di gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;
- che a seguito della rettifica di cui sopra, l'entità complessiva dell'appalto è stata rideterminata in un importo massimo di Euro 65.365.716,89 (IVA esclusa);
- che con determinazione n. 336 del 18/06/2021 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per la "fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4" per la Regione Emilia-Romagna e Marche - Lotti 1-2-3-5-6-9-10-11-15 e 24;

- che con determinazione n. 114 dell'08/03/2022 è stata altresì disposta l'aggiudicazione dei restanti lotti della procedura aperta per la "fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4" per la Regione Emilia-Romagna e Marche, fra i quali i lotti come di seguito indicati:

DITTA	LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	PREZZO CAD. in €	IMPORTO TOT. in €
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	4	Siringa pre-eparinata per emogasanalisi non ventilata 2,5/3 ml senza ago	1.185.400	0,1920	227.596,80
	12	Ago per penne da insulina G29 da 12 a 13 mm	4.284.000	0,024	102.816,00
		Ago per penne da insulina G31 da 8 mm	44.926.000	0,024	1.078.224,00
		Ago per penne da insulina G31 da 5 a 6 mm	82.864.800	0,024	1.988.755,20
		Ago per penna da insulina G32 da 4 a 6 mm	36.932.800	0,024	886.387,20
	16	Siringa pre-eparinata per emogasanalisi autoventilata 2,5/3 ml con ago G22/G23 con meccanismo di sicurezza	5.995.780	0,29	1.738.776,20
	19	Ago cannula ad una via senza alette G14 da 45 a 50 mm con meccanismo di sicurezza	116.480	0,448	52.183,04
		Ago cannula ad una via senza alette G16 da 30 a 50 mm con meccanismo di sicurezza	159.109	0,448	71.280,83
		Ago cannula ad una via senza alette G18 da 30 a 48 mm con meccanismo di sicurezza	1.986.550	0,448	889.974,40
		Ago cannula ad una via senza alette G20 da 30 a 32 mm con meccanismo di sicurezza	4.334.611	0,448	1.941.905,73
		Ago cannula ad una via senza alette G22 da 19 a 25 mm con meccanismo di sicurezza	2.696.843	0,448	1.208.185,66
		Ago cannula ad una via senza alette G24 da 19 a 25 mm con meccanismo di sicurezza	414.261	0,448	185.588,93
	20	Ago cannula con alette con valvola iniezione G14 da 45 a 50 mm con meccanismo di	106.800	0,448	47.846,40

		sicurezza			
		Ago cannula con alette con valvola iniezione G16 da 45 a 50 mm con meccanismo di sicurezza	320.600	0,448	143.628,80
		Ago cannula con alette con valvola iniezione G18 da 32 a 45 mm con meccanismo di sicurezza	2.006.200	0,448	898.777,60
		Ago cannula con alette con valvola iniezione G20 da 32 a 33 mm con meccanismo di sicurezza	4.498.200	0,448	2.015.193,60
		Ago cannula con alette con valvola iniezione G22 da 25 mm con meccanismo di sicurezza	2.603.200	0,448	1.166.233,60
	22	Ago cannula a due vie con prolunga e raccordo a "Y" a circuito chiuso con meccanismo di sicurezza G18 da 25 a 32 mm	14.480	2,35	34.028,00
		Ago cannula a due vie con prolunga e raccordo a "Y" a circuito chiuso con meccanismo di sicurezza G20 da 20 a 32 mm	228.574	2,35	537.148,90
		Ago cannula a due vie con prolunga e raccordo a "Y" a circuito chiuso con meccanismo di sicurezza G22 da 19 a 20 mm	880.044	2,35	2.068.103,40
		Ago cannula a due vie con prolunga e raccordo a "Y" a circuito chiuso con meccanismo di sicurezza G24 da 19 mm	339.203	2,35	797.127,05
	25	Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G18 da 38 a 40 mm	3.403.600	0,04	136.144,00
		Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G20 da 25 a 38 mm	502.000	0,04	20.080,00
		Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G21 da 38 a 40 mm	2.697.400	0,04	107.896,00
		Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G22 da 25 a 30 mm	1.514.400	0,04	60.576,00
		Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G23 da 25 mm	592.400	0,04	23.696,00
		Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G25 da 16 mm	642.800	0,04	25.712,00

		Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G27 da 19 a 20 mm	114.000	0,04	4.560,00
		Ago monouso per iniezione con meccanismo di sicurezza G25 da 25 mm	932.225	0,04	37.289,00
	27	Siringa da tubercolina 1 ml con ago premontato con meccanismo di sicurezza G26/27 da 10 a 13 mm IDG ≤ 0,01 ml	2.460.000	0,135	332.100,00
	28	Ago per penne da insulina con meccanismo di sicurezza G30 da 5 a 6 mm	2.890.000	0,155	447.950,00
		Ago per penne da insulina con meccanismo di sicurezza G30 da 8 mm	1.278.800	0,155	198.214,00
IMPORTO COMPLESSIVO BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.				€ 19.473.978,34	
PIKDARE-SOCIETA' PER AZIONI	7	Siringa per insulina 100UI/ml da 0,5 ml senza spazio morto con ago termosaldato G30/31 da 8 mm	2.878.800	0,039	112.273,20
		Siringa per insulina 100UI/ml da 1 ml senza spazio morto con ago termosaldato G29/31 da 5 a 8 mm	59.557	0,039	2.322,72
		Siringa per insulina 100UI/ml da 0,5 ml senza spazio morto con ago termosaldato G29/30 da 12 a 13 mm	739.840	0,039	28.853,76
		Siringa per insulina 100UI/ml da 0,3 ml senza spazio morto con ago termosaldato G30/31 da 8 mm	2.962.400	0,039	115.533,60
	8	Siringa per insulina 100UI/ml 1 ml con spazio morto con ago removibile G25 da 16 mm	674.400	0,017	11.464,80
	13	Ago per penne da insulina G33/G33,5 da 4 a 5 mm	4.270.400	0,032	136.652,80
		Ago per penne da insulina G32/G32,5 da 8 mm	608.800	0,032	19.481,60
	17	Ago a farfalla per infusione G19 da 19 a 20 mm con meccanismo di sicurezza	240.600	0,07	16.842,00
		Ago a farfalla per infusione G21 da 19 a 20 mm con meccanismo di sicurezza	14.838.000	0,07	1.038.660,00
		Ago a farfalla per infusione G22 da 19 a 20 mm con meccanismo di sicurezza	302.800	0,07	21.196,00
		Ago a farfalla per infusione G23 da 19 a 20 mm	1.231.000	0,07	86.170,00

		con meccanismo di sicurezza			
		Ago a farfalla per infusione G25 da 16 a 20 mm con meccanismo di sicurezza	129.200	0,07	9.044,00
	18	Ago cannula ad una via con alette G14 da 45 a 50 mm con meccanismo di sicurezza	9.600	0,289	2.774,40
		Ago cannula ad una via con alette G16 da 45 a 50 mm con meccanismo di sicurezza	436.400	0,289	126.119,60
		Ago cannula ad una via con alette G18 da 45 a 50 mm con meccanismo di sicurezza	111.600	0,289	32.252,40
		Ago cannula ad una via con alette G18 da 30 a 32 mm con meccanismo di sicurezza	135.600	0,289	39.188,40
		Ago cannula ad una via con alette G20 da 30 a 32 mm con meccanismo di sicurezza	232.200	0,289	67.105,80
		Ago cannula ad una via con alette G22 da 19 a 25 mm con meccanismo di sicurezza	110.000	0,289	31.790,00
		Ago cannula ad una via con alette G24 da 19 a 25 mm con meccanismo di sicurezza	493.200	0,289	142.534,80
		21	Ago cannula con alette con valvola iniezione G24 da 19 mm con meccanismo di sicurezza	56.800	0,291
IMPORTO COMPLESSIVO PIKDARE S.P.A.				€ 2.056.788,68	
B. BRAUN MILANO S.P.A.	23	Ago di Huber angolato a 90° per sistemi impiantabili con meccanismo di sicurezza G19 nell'intera gamma prodotta (in almeno tre diverse misure) ricomprese nel range da 12 a 38 mm	29.288	2,24	65.605,12
		Ago di Huber angolato a 90° per sistemi impiantabili con meccanismo di sicurezza G20 nell'intera gamma prodotta (in almeno tre diverse misure) ricomprese nel range da 12 a 38 mm	48.200	2,24	107.968,00
		Ago di Huber angolato a 90° per sistemi impiantabili con meccanismo di sicurezza G22 nell'intera gamma prodotta (in almeno tre diverse misure) ricomprese nel range da 12 a 32 mm	25.400	2,24	56.896,00
		Ago di Huber angolato a 90° per sistemi impiantabili con meccanismo di sicurezza con prolunga ad Y G19	88.960	2,39	212.614,40

		nell'intera gamma prodotta (in almeno tre diverse misure) ricomprese nel range da 12 a 38 mm			
		Ago di Huber angolato a 90° per sistemi impiantabili con meccanismo di sicurezza con prolunga ad Y G20 nell'intera gamma prodotta (in almeno tre diverse misure) ricomprese nel range da 12 a 32 mm	237.200	2,39	566.908,00
		Ago di Huber angolato a 90° per sistemi impiantabili con meccanismo di sicurezza con prolunga ad Y G22 nell'intera gamma prodotta (in almeno tre diverse misure) ricomprese nel range da 12 a 25 mm	51.560	2,39	123.228,40
IMPORTO COMPLESSIVO B. BRAUN MILANO S.P.A.				€ 1.133.219,92	
BENEFIS S.R.L.	26	Siringa cono centrale 2,5/3 ml con ago premontato G21/22 con meccanismo di sicurezza da 30 a 40 mm	9.344.400	0,055 6	519.548,64
		Siringa cono centrale 5/6 ml con ago premontato G21/22 con meccanismo di sicurezza da 30 a 40 mm	13.958.800	0,057 6	804.026,88
IMPORTO COMPLESSIVO BENEFIS S.R.L.				€ 1.323.575,52	

Visto l'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito in legge n. 120/2020, ai sensi del quale sino a giugno 2023 "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

Ritenuto opportuno autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto della procedura in parola per i lotti 4-12-16-19-20-22-25-27-28-7-8-13-17-18-21-23-26, a far data dall'adozione del presente atto, consentendo alle Aziende Sanitarie interessate di emettere gli Ordinativi di Fornitura in via d'urgenza, nelle more dell'espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla gara e degli adempimenti per la

stipulazione della Convenzione, come previsto dalla disposizione sopra citata;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto della procedura in parola per i lotti 4-12-16-19-20-22-25-27-28-7-8-13-17-18-21-23-26, a far data dall'adozione del presente atto, consentendo alle Aziende Sanitarie interessate di emettere gli Ordinativi di Fornitura in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla gara e degli adempimenti per la stipula della Convenzione;
- 2) di dare atto che i pagamenti derivanti dall'esecuzione anticipata dovranno essere eseguiti ad esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;
- 3) di trasmettere il presente atto alle Ditte aggiudicatrici dei lotti;
- 4) di comunicare alle Aziende Sanitarie interessate il presente provvedimento;
- 5) di pubblicare il presente atto sul portale dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, alla pagina relativa alla presente gara;

- 6) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

IL DIRETTORE
(Ing. Adriano Leli)